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- งานระบบเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 30% 
- งานทาสี แล้วเสร็จ 30% 
- ให้แล้วเสร็จภายใน......65........วัน 

งวดที่  4  ช าระร้อยละ.......25......ของราคาที่ตกลงท้ังสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   
- งานผนังเบาและวัสดุดูดซับเสียงในผนัง แล้วเสร็จ 100% 
- งานซ่อม รั่ว แล้วเสร็จ 99% 
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 85% 
- งานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ 85% 
- งาน Switch & Plug ดวงโคม งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ 85% 
- งานทาสี แล้วเสร็จ 80% 
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 80% 
- งานปูกระเบื้องพื้นโถงทางเดิน แล้วเสร็จ 80% 
- งานพ้ืนกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ 50% 
- งานติดตั้ง Projector และจอไฟฟ้า แล้วเสร็จ 30% 
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 30% 
- งานตู้และอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ 30% 
- ให้แล้วเสร็จภายใน......95........วัน 

งวดที่  5  ช าระร้อยละ.......25......ของราคาที่ตกลงท้ังสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 99% 
- งานทาสี แล้วเสร็จ 99% 
- งานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ 99% 
- งาน Switch & Plug ดวงโคม งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ 99% 
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 99% 
- งานปูกระเบื้องพื้นโถงทางเดิน แล้วเสร็จ 99% 
- งานปูกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ 99% 
- งานติดตั้ง Projector และจอไฟฟ้า แล้วเสร็จ 99% 
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 99% 
- งานตู้และอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ 99% 
- งาน Smoke Detector แล้วเสร็จ 99% 
- ให้แล้วเสร็จภายใน......125........วัน 

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ช าระร้อยละ...30...ของราคาที่ตกลงท้ังสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100% 
- งานทาสี แล้วเสร็จ 100% 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100% 
- งานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ 100% 
- งาน Switch & Plug โคมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100% 
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100% 






