

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงอาคาร ๙ ชั้น ๑ และชั้น ๒ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑  
สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ...๑๐... ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โดยมีผลงานรวม ไม่น้อย  
ร้อยละ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน...๓๐...วัน (...สามสิบวัน...)

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ...๓๐... ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โดยมีผลงานรวมสะสม ไม่น้อย  
กว่า ร้อยละ ๔๐ ให้แล้วเสร็จภายใน...๖๐...วัน (...หกสิบวัน...)

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ...๓๐... ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โดยมีผลงานรวมสะสม ไม่น้อย  
กว่า ร้อยละ ๗๐ ให้แล้วเสร็จภายใน...๙๐...วัน (...เก้าสิบวัน...)

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ชำระร้อยละ...๓๐... ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โดยมีผลงานรวมสะสม ไม่น้อย  
ร้อยละ ๑๐๐ พร้อมทำการทดสอบระบบ , เก็บทำความสะอาด , ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่ , ส่งมอบ  
Built Drawing ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๒๐...วัน (...หนึ่งร้อยยี่สิบวัน...)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณัฐพงษ์ ศรีสุภา ..... ประธานกรรมการ

๒. ผศ.วุฒิวัดน์ คงรัตนประเสริฐ ..... กรรมการ

๓. นางสุรรัตน์ ดิษฐประเสริฐ ..... กรรมการและเลขา



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the committee members listed on the left.