






แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)		
แบบเลขที่	AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน	1		ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21,782,260.39	
2	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)	9,416,428.00	
	∴ รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	31,198,688.39	
	(สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 1. นายชินนทร์ สุวพรหม |  | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายวิเชียร หทัยรัตน์ศิริ |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายसानนท์ ว่องมงคลฤทธิ์ |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 4. นางวันดี พูนพจน์มาต |  | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 5. นางวิภาวดี โชติลีตานันท์ |  | กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ |

20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร		
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.4	จำนวน	44 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/(บาท)	หมายเหตุ
1	ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,345,326.00	1.2558	21,782,260.39	
	<u>เงินไป</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)			21,782,260.39	

<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	13,860.00 ตารางเมตร
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,571.59 บาท/ตารางเมตร
<input type="checkbox"/>	ใช้สัญญาแบบปรับราคา สูตรที่ 1	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ใช่สัญญาแบบปรับราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายชินนทร์ สุวพรหม




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายวิเชียร ทัฬหรัตนศิริ




กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายसानนท์ ว่องมงคลฤทธิ์



กรรมการกำหนดราคากลาง

4. นางวันดี พูนพจน์มาศ



กรรมการกำหนดราคากลาง

5. นางวิภาวดี โชติลีตานนท์



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร		
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09 ,A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	7 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	8,800,400.00	616,028.00	9,416,428.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)			9,416,428.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายชินนทร์ สุวพรหม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายวิเชียร ท้ายรัตน์ศิริ

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายसानนท์ ว่องมงคลฤทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

4. นางวันดี พูนพจน์มาศ

กรรมการกำหนดราคากลาง

5. นางวิภาวดี โชติสีตานันท์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01ถึงEE-09 ,A-01ถึงA-33, EE-01ถึงEE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, ,EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานงานสถาปัตยกรรม								
1	งาน studio 1		รวม		3,708,140.00		534,873.00	4,243,013.00	
2	งาน studio 2		รวม		2,926,440.00		425,848.00	3,352,288.00	
3	auditorium		รวม		3,359,450.00		327,525.00	3,686,975.00	
4	exhibition		รวม		579,150.00		39,280.00	618,430.00	
1. ราคากลางงานก่อสร้าง ที่จัดทำครั้งนี้ เป็นราคาก่อสร้างที่คำนวณหรือประเมินตามแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณา ค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคา 2. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องถอดปริมาณตามแบบรูปและรายการ พร้อมจัดทำราคาก่อสร้างเพื่อเสนองาน หากพบข้อขัดแย้งหรือสงสัยประการใดให้ผู้รับจ้างทำหนังสือชี้แจง ต่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นฝ่ายวินิจฉัย ถือเป็นที่สุด									
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (เงินทุน)								11,900,706.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งาน studio 1								
1.1	งานรื้อถอนพร้อมส่งคืน								
	1. รื้อถอนส่วนที่ไม่ใช้งานพร้อมส่งคืน	1.00	เหมา	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมรายการ 1.1				0.00		2,000.00	2,000.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานฝ้า								
	1. ฝ้า C1	445.00	ตร.ม.	2,150.00	956,750.00	248.00	110,360.00	1,067,110.00	
	2. ฝ้า C2 (รวมโครงเหล็กรับฝ้า)	41.00	ตร.ม.	1,600.00	65,600.00	65.00	2,665.00	68,265.00	
	3. Grid line piping พร้อมทาสี	375.00	ตร.ม.	500.00	187,500.00	125.00	46,875.00	234,375.00	
1.2.2	งานผนัง								
	1. ผนัง A	555.00	ตร.ม.	1,820.00	1,010,100.00	210.00	116,550.00	1,126,650.00	
	2. ผนัง B	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3. ผนัง C	113.00	ตร.ม.	2,000.00	226,000.00	280.00	31,640.00	257,640.00	
	4. ผนัง D	64.00	ตร.ม.	1,030.00	65,920.00	200.00	12,800.00	78,720.00	
	5. ผนัง E	4.80	ตร.ม.	400.00	1,920.00	135.00	648.00	2,568.00	
	รวมรายการที่ 1.2				2,513,790.00		321,538.00	2,835,328.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09 ,A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการที่ 1.2				2,513,790.00		321,538.00	2,835,328.00	
1.2.3	งานวัสดุกรุผนัง								
	1. AC 1	335.00	ตร.ม.	910.00	304,850.00	195.00	65,325.00	370,175.00	
	2. AC 2	314.00	ตร.ม.	1,700.00	533,800.00	200.00	62,800.00	596,600.00	
	3. AC 3	47.00	ตร.ม.	2,000.00	94,000.00	250.00	11,750.00	105,750.00	
	4. บัวไม้เนื้อแข็ง สูง 10 ซม.	17.00	ม.	100.00	1,700.00	20.00	340.00	2,040.00	
1.2.4	งานพื้น								
	1. F1 ปรับผิวเรียบขัดมัน	445.00	ตร.ม.	120.00	53,400.00	80.00	35,600.00	89,000.00	
	2. F2 ปรับผิวเรียบขัดมัน ปูกระเบื้องยาง	41.00	ตร.ม.	400.00	16,400.00	120.00	4,920.00	21,320.00	
1.2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	1. D1	6.00	ชุด	11,000.00	66,000.00	1,800.00	10,800.00	75,800.00	
	2. D2	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00	3,000.00	6,000.00	56,000.00	
	3. D3	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	450.00	1,800.00	9,000.00	
	4. D4	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
	5. W1	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	2,000.00	2,000.00	29,000.00	
	รวมรายการ 1.2 ทั้งสิ้น				3,708,140.00		532,873.00	4,241,013.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งาน studio 2								
2.1	งานรื้อถอนพร้อมส่งคืน								
	1. รื้อถอนส่วนที่ไม่ใช้งานพร้อมส่งคืน	1.00	เหมา	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมรายการที่ 2.1				0.00		2,000.00	2,000.00	
2.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.2.1	งานฝ้า								
	1. ฝ้า C1	375.00	ตร.ม.	2,150.00	806,250.00	248.00	93,000.00	899,250.00	
	2. ฝ้า C2 (รวมโครงเหล็กรับฝ้า)	41.00	ตร.ม.	1,600.00	65,600.00	65.00	2,665.00	68,265.00	
	3. Grid line piping พร้อมทาสี	375.00	ตร.ม.	500.00	187,500.00	125.00	46,875.00	234,375.00	
2.2.2	งานผนัง								
	1. ผนัง A	340.00	ตร.ม.	1,820.00	618,800.00	210.00	71,400.00	690,200.00	
	2. ผนัง B	70.00	ตร.ม.	2,000.00	140,000.00	280.00	19,600.00	159,600.00	
	3. ผนัง C	80.00	ตร.ม.	2,000.00	160,000.00	280.00	22,400.00	182,400.00	
	4. ผนัง D	29.00	ตร.ม.	1,030.00	29,870.00	200.00	5,800.00	35,670.00	
	5. ผนัง E	4.80	ตร.ม.	400.00	1,920.00	135.00	648.00	2,568.00	
	รวมรายการที่ 2.2				2,009,940.00		262,388.00	2,272,328.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการที่ 2.2				2,009,940.00		262,388.00	2,272,328.00	
2.2.3	งานวัสดุกรุผนัง								
	1. AC 1	270.00	ตร.ม.	910.00	245,700.00	195.00	52,650.00	298,350.00	
	2. AC 2	175.00	ตร.ม.	1,700.00	297,500.00	200.00	35,000.00	332,500.00	
	3. AC 3	47.00	ตร.ม.	2,000.00	94,000.00	250.00	11,750.00	105,750.00	
	4. บัวไม้เนื้อแข็ง สูง 10 ซม.	17.00	ม.	100.00	1,700.00	20.00	340.00	2,040.00	
2.2.4	งานพื้น								
	1. F1	375.00	ตร.ม.	120.00	45,000.00	80.00	30,000.00	75,000.00	
	2. F2	41.00	ตร.ม.	400.00	16,400.00	120.00	4,920.00	21,320.00	
2.2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	1. D1	5.00	ชุด	11,000.00	55,000.00	1,800.00	9,000.00	64,000.00	
	2. D2	4.00	ชุด	25,000.00	100,000.00	3,000.00	12,000.00	112,000.00	
	3. D3	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	450.00	1,800.00	9,000.00	
	4. W1	2.00	ชุด	27,000.00	54,000.00	2,000.00	4,000.00	58,000.00	
	รวมรายการที่ 2.2 ทั้งสิ้น				2,926,440.00		423,848.00	3,350,288.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	auditorium								
3.1	รายการรื้อถอนพร้อมส่งคืน								
	1. รื้อถอนประตู	2.00	ชุด	0.00	0.00	300.00	600.00	600.00	
	รวมรายการที่ 3.1				0.00		600.00	600.00	
3.2	งานสถาปัตยกรรม								
3.2.1	งานฝ้า								
	1. ฝ้า C1	224.00	ตร.ม.	4,700.00	1,052,800.00	250.00	56,000.00	1,108,800.00	
	2. ฝ้า C2	80.00	ตร.ม.	4,500.00	360,000.00	250.00	20,000.00	380,000.00	
	3. โครงเหล็กรับฝ้า C1,C2 พร้อมทาสี	304.00	ตร.ม.	500.00	152,000.00	250.00	76,000.00	228,000.00	
3.2.2	งานผนัง								
	1. ผนัง 1	97.00	ตร.ม.	4,700.00	455,900.00	250.00	24,250.00	480,150.00	
	2. ผนัง 2	210.00	ตร.ม.	4,500.00	945,000.00	250.00	52,500.00	997,500.00	
	3. โครงเหล็กรับผนัง	307.00	ตร.ม.	450.00	138,150.00	120.00	36,840.00	174,990.00	
3.2.3	งานพื้น								
	1. F1 ปรับระดับพร้อมปูกระเบื้องยาง	418.00	ตร.ม.	400.00	167,200.00	120.00	50,160.00	217,360.00	
	2. โครงเหล็กเสริมและวัสดุพื้นเวทีช่วงโค้ง	3.00	ตร.ม.	2,000.00	6,000.00	125.00	375.00	6,375.00	
	3. งานตกแต่งพื้นเวที	12.00	ตร.ม.	2,200.00	26,400.00	400.00	4,800.00	31,200.00	
3.2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	1. D1 รวมงานวิเนียร์ไม้สีและลวดลายอ้างอิง ผนัง 1	2.00	ชุด	28,000.00	56,000.00	3,000.00	6,000.00	62,000.00	
	รวมรายการที่ 3.2				3,359,450.00		326,925.00	3,686,375.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01ถึงEE-09 ,A-01ถึงA-33, EE-01ถึงEE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, ,EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	กลุ่มงานระบบไฟฟ้า								
1	งาน studio 1								
1.1	งานไฟฟ้า รวมเดินท่อร้อยสายแล้ว		รวม		165,980.00		12,370.00	178,350.00	
2	งาน studio 2								
2.1	งานไฟฟ้า รวมเดินท่อร้อยสายแล้ว		รวม		125,990.00		10,300.00	136,290.00	
3	auditorium								
3.1	งานไฟฟ้า		รวม		455,420.00		29,000.00	484,420.00	
4	exhibition								
4.1	งานไฟฟ้า		รวม		108,200.00		13,980.00	122,180.00	
1. ราคากลางงานก่อสร้าง ที่จัดทำครั้งนี้ เป็นราคาค่าก่อสร้างที่คำนวณหรือประเมินตามแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง									
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณา ค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคา									
2. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องถอดปริมาณตามแบบรูปและรายการ พร้อมจัดทำราคาค่าก่อสร้างเพื่อเสนองาน หากพบข้อขัดแย้งหรือสงสัยประการใดให้ผู้รับจ้างทำหนังสือชี้แจง									
ต่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นฝ่ายวินิจฉัย ถือเป็นที่สุด									
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (เงินทุน)								921,240.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งาน studio 1								
1.1	งานไฟฟ้า รวมเดินท่อร้อยสายแล้ว								
	1. E1	29.00	ชุด	4,300.00	124,700.00	150.00	4,350.00	129,050.00	
	2. E2	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	150.00	600.00	14,600.00	
	3. E3	12.00	ชุด	1,000.00	12,000.00	150.00	1,800.00	13,800.00	
	4. ราง Tracklight สีดำ	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	5. สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 250V พร้อมหน้ากาก	9.00	ชุด	120.00	1,080.00	80.00	720.00	1,800.00	
	6. เต้ารับไฟฟ้าคู่	28.00	ชุด	150.00	4,200.00	80.00	2,240.00	6,440.00	
	7. งานเดินท่อร้อยสาย และอุปกรณ์	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00	2,260.00	2,260.00	10,260.00	
	รวมราคารายการ 1.1				165,980.00		12,370.00	178,350.00	
2	งาน studio 2								
2.1	งานไฟฟ้า รวมเดินท่อร้อยสายแล้ว								
	1. E1	20.00	ชุด	4,300.00	86,000.00	150.00	3,000.00	89,000.00	
	2. E2	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	150.00	600.00	14,600.00	
	3. E3	12.00	ชุด	1,000.00	12,000.00	150.00	1,800.00	13,800.00	
	4. ราง Tracklight สีดำ	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	5. สวิตซ์ไฟฟ้า	7.00	ชุด	120.00	840.00	80.00	560.00	1,400.00	
	6. เต้ารับไฟฟ้าคู่	21.00	ชุด	150.00	3,150.00	80.00	1,680.00	4,830.00	
	7. งานเดินท่อร้อยสาย และอุปกรณ์	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00	2,260.00	2,260.00	10,260.00	
	รวมราคารายการ 2.1				125,990.00		10,300.00	136,290.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01ถึงEE-09 ,A-01ถึงA-33, EE-01ถึงEE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, ,EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	auditorium								
3.1	งานไฟฟ้า								
	1. E1	52.00	ชุด	7,900.00	410,800.00	150.00	7,800.00	418,600.00	
	2. สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 250V พร้อมหน้ากาก	6.00	ชุด	120.00	720.00	80.00	480.00	1,200.00	
	3. Dimmer สวิตซ์	6.00	ชุด	575.00	3,450.00	80.00	480.00	3,930.00	
	4. เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V พร้อมหน้ากาก	3.00	ชุด	150.00	450.00	80.00	240.00	690.00	
	5. งานเดินท่อร้อยสาย และอุปกรณ์	1.00	เหมา	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	
	รวมราคารายการ 3.1				455,420.00		29,000.00	484,420.00	
4	exhibition								
4.1	งานไฟฟ้า								
	1. E1 ใช้ดวงโคมและรางเดิม	57.00	ชุด	0.00	0.00	150.00	8,550.00	8,550.00	
	2. E2	8.00	ชุด	12,000.00	96,000.00	150.00	1,200.00	97,200.00	
	3. E3	7.00	ชุด	400.00	2,800.00	100.00	700.00	3,500.00	
	4. E4	7.00	ชุด	400.00	2,800.00	100.00	700.00	3,500.00	
	5. สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 250V พร้อมหน้ากาก	4.00	ชุด	100.00	400.00	80.00	320.00	720.00	
	6. เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V	12.00	ชุด	100.00	1,200.00	80.00	960.00	2,160.00	
	7. งานเดินท่อร้อยสาย และอุปกรณ์	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,550.00	1,550.00	6,550.00	
	รวมราคารายการ 4.1				108,200.00		13,980.00	122,180.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01ถึงEE-09 ,A-01ถึงA-33, EE-01ถึงEE-07

รายการเลขที่

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06 ,A-31 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	กลุ่มงานระบบปรับอากาศ								
1	งาน studio 1								
1.1	งานระบบปรับอากาศ		รวม		550,300.00		43,200.00	593,500.00	
2	งาน studio 2								
2.1	งานระบบปรับอากาศ		รวม		576,600.00		43,200.00	619,800.00	
3	auditorium								
3.1	งานระบบปรับอากาศ		รวม		383,950.00		32,400.00	416,350.00	
4	ระบบปรับอากาศ								
4.1	AIR CONDITIONING (VRV IV)		รวม		1,351,260.00		605,193.00	1,956,453.00	
4.2	งานติดตั้งท่อน้ำยาและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ		รวม		631,267.00		306,010.00	937,277.00	
<p>1. ราคากลางงานก่อสร้าง ที่จัดทำครั้งนี้ เป็นราคาค่าก่อสร้างที่คำนวณหรือประเมินตามแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณา ค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคา</p> <p>2. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องถอดปริมาณตามแบบรูปและรายการ พร้อมจัดทำราคาค่าก่อสร้างเพื่อเสนองาน หากพบข้อขัดแย้งหรือสงสัยประการใดให้ผู้รับจ้างทำหนังสือชี้แจง</p> <p>ต่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นฝ่ายวินิจฉัย ถือเป็นที่สุด</p>									
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (เงินทุน)								4,523,380.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07
A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งาน studio 1								
1.1	งานระบบปรับอากาศ								
	อุปกรณ์เก็บเสียงในท่อจ่ายลมเย็น (Duct Silencer)								
	1. FCU 09,10 ขนาดไม่น้อยกว่า 750x350mm. TRC1200	2.00	ชุด	14,475.00	28,950.00	1,800.00	3,600.00	32,550.00	
	2. FCU 25,26 ขนาดไม่น้อยกว่า 1000x400mm. TRD1200	2.00	ชุด	21,000.00	42,000.00	1,800.00	3,600.00	45,600.00	
	3. FCU 15,16,17,18 ขนาดไม่น้อยกว่า 950x350mm. TRD1200	4.00	ชุด	19,050.00	76,200.00	1,800.00	7,200.00	83,400.00	
	อุปกรณ์เก็บเสียงในท่อดูดลมกลับ (Duct Silencer)								
	4. FCU 09,10 ขนาดไม่น้อยกว่า 850x450mm. TRC1200	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00	1,800.00	3,600.00	40,600.00	
	5. FCU 25,26 ขนาดไม่น้อยกว่า 1100x500mm. TRD1200	2.00	ชุด	25,125.00	50,250.00	1,800.00	3,600.00	53,850.00	
	6. FCU 15,16,17,18 ขนาดไม่น้อยกว่า 1050x450mm. TRD1200	4.00	ชุด	22,975.00	91,900.00	1,800.00	7,200.00	99,100.00	
	7. ก่อเก็บเสียงของFCU.ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 x 1.60 x 0.50 m.	8.00	ชุด	28,000.00	224,000.00	1,800.00	14,400.00	238,400.00	
	รวมรายการที่ 1.1				550,300.00		43,200.00	593,500.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-C1ถึงEE-09 ,A-01ถึงA-33, EE-01ถึงEE-07

รายการเลขที่

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งาน studio 2								
2.1	งานระบบปรับอากาศ								
	อุปกรณ์เก็บเสียงในท่อจ่ายลมเย็น (Duct Silencer)								
	1. FCU 19,20,21,22 ขนาดไม่น้อยกว่า950x350mm. TRC1200	4.00	ชุด	19,050.00	76,200.00	1,800.00	7,200.00	83,400.00	
	2. FCU 27,28,29,30 ขนาดไม่น้อยกว่า1000x400mm. TRD1200	4.00	ชุด	21,000.00	84,000.00	1,800.00	7,200.00	91,200.00	
	อุปกรณ์เก็บเสียงในท่อดูดลมกลับ (Duct Silencer)								
	3. FCU 19,20,21,22 ขนาดไม่น้อยกว่า1050x450mm. TRC1200	4.00	ชุด	22,975.00	91,900.00	1,800.00	7,200.00	99,100.00	
	4. FCU 27,28,29,30 ขนาดไม่น้อยกว่า1100x500mm. TRD1200	4.00	ชุด	25,125.00	100,500.00	1,800.00	7,200.00	107,700.00	
	5. กล่องเก็บเสียงของFCU.ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 x 1.60 x 0.50m.	8.00	ชุด	28,000.00	224,000.00	1,800.00	14,400.00	238,400.00	
	รวมรายการ 2.1				576,600.00		43,200.00	619,800.00	
3	auditorium								
3.1	งานระบบปรับอากาศ								
	อุปกรณ์เก็บเสียงในท่อจ่ายลมเย็น (Duct Silencer)								
	1. FCU 11,12,13,14 ขนาดไม่น้อยกว่า750x350mm. TRC1200	4.00	ชุด	14,475.00	57,900.00	1,800.00	7,200.00	65,100.00	
	2. FCU 23,24 ขนาดไม่น้อยกว่า950x350mm. TRD1200	2.00	ชุด	19,050.00	38,100.00	1,800.00	3,500.00	41,700.00	
	อุปกรณ์เก็บเสียงในท่อดูดลมกลับ (Duct Silencer)								
	3. FCU 11,12,13,14 ขนาดไม่น้อยกว่า850x450mm. TRC1200	4.00	ชุด	18,500.00	74,000.00	1,800.00	7,200.00	81,200.00	
	4. FCU 23,24 ขนาดไม่น้อยกว่า1050x450mm. TRD1200	2.00	ชุด	22,975.00	45,950.00	1,800.00	3,500.00	49,550.00	
	5. กล่องเก็บเสียงของFCU.ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 x 1.60 x 0.50m.	6.00	ชุด	28,000.00	168,000.00	1,800.00	10,800.00	178,800.00	
	รวมรายการ 3.1				383,950.00		32,400.00	416,350.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09 ,A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขอยกมารายการ 4.1.2				450,290.00		142,470.00	592,760.00	
	2. DRAIN PIPE								
	3. PVC PIPE, CLASS 8.5								
	- DIA. 2"								
	- DIA. 1 1/4"								
	- DIA. 1"								
	- DIA. 3/4"								
	- PIPE FITTINGS								
	- SUPPORT & HANGER	1.00	LOT	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
	4. DRAIN PIPE INSULATION 1/2" THK.								
	- DIA. 2"								
	- DIA. 1 1/4"								
	- DIA. 1"								
	- DIA. 3/4"								
	- ACCESSORIES								
	HANGER, SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	10,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	14,000.00	
	รวมรายการที่ 4.1.2 ทั้งสิ้น				480,290.00		156,470.00	636,760.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01ถึงEE-09 ,A-01ถึงA-33, EE-01ถึงEE-07
A-01 ถึง A-27, ,EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.3	PIPE INSULATION								
	1. CLOSED CELL PIPE INSULATION 3/4" THK.								
-	DIA. 1 5/8"	118.00	M	120.00	14,160.00	35.00	4,130.00	18,290.00	
-	DIA. 1 3/8"	165.00	M	90.00	14,850.00	20.00	3,300.00	18,150.00	
-	DIA. 1 1/8"	135.00	M	80.00	10,800.00	18.00	2,430.00	13,230.00	
-	DIA. 7/8"	49.00	M	80.00	3,920.00	20.00	980.00	4,900.00	
-	DIA. 3/4"	350.00	M	80.00	28,000.00	15.00	5,250.00	33,250.00	
-	DIA. 5/8"	87.00	M	60.00	5,220.00	15.00	1,305.00	6,525.00	
-	DIA. 1/2"	84.00	M	60.00	5,040.00	14.00	1,176.00	6,216.00	
-	DIA. 3/8"	350.00	M	70.00	24,500.00	13.00	4,550.00	29,050.00	
	2. ACCESSORIES	1.00	LOT	12,000.00	12,000.00	7,000.00	7,000.00	19,000.00	
	รวมรายการที่ 4.1.3				118,490.00		30,121.00	148,611.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	DUCT WORK & GRILL								
	1. DUCT WORK								
	1.1 GALVANIZED STEEL SHEET								
	- #24	5,560.00	FT. ²	28.00	155,680.00	20.00	111,200.00	266,880.00	
	1.2 INSULATION WORK								
	- FIBERGLASS INSULATION W/FIRE RETARDANT ALUMINUM FOIL DENSITY 1.5 LB/FT.3, 1" THK	5,560.00	FT. ²	15.00	83,400.00	10.00	55,600.00	139,000.00	
	1.3 SUPPORT & HANGER	4.00	LOT	15,000.00	60,000.00	8,000.00	32,000.00	92,000.00	
	1.4 SMALL MATERIALS+RAIN FORCE JOINT	4.00	LOT	8,000.00	32,000.00	4,000.00	16,000.00	48,000.00	
	2. GRILL								
	2.1 SUPPLY AIR REGISTER (ALUDIZE COLOR)								
	- SAG 12"x12"	80.00	PC	700.00	56,000.00	300.00	24,000.00	80,000.00	
	2.2 RETURN AIR GRILLES + PRE FILTER (ALUDIZE COLOR)								
	- RAG.5 slot (RAG 5m,)	10.00	PC	8,500.00	85,000.00	500.00	5,000.00	90,000.00	
	- RAG.5 slot (RAG 5m,)	8.00	PC	8,500.00	68,000.00	500.00	4,000.00	72,000.00	
	- RAG.5 slot (RAG 5m,)	4.00	PC	8,500.00	34,000.00	500.00	2,000.00	36,000.00	
	3. RETURN AIR CHAMBER	4.00	LOT	10,000.00	40,000.00	5,000.00	20,000.00	60,000.00	
	4. SMALL MATERIALS	4.00	LOT	8,000.00	32,000.00	3,000.00	12,000.00	44,000.00	
	รวมรายการที่ 4.1.4				646,080.00		281,800.00	927,880.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2.1	งานเดินท่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
	FL.G								
1	FCUMZ / CDUMZ 01 ไม่น้อยกว่า 34,100 BTU/h.	1.00	SET	2,430.00	2,430.00	1,500.00	1,500.00	3,930.00	
2	FCU / CDU G01 ไม่น้อยกว่า 34,100 BTU/h.	1.00	SET	2,430.00	2,430.00	1,500.00	1,500.00	3,930.00	
3	FCU / CDU G02 ไม่น้อยกว่า 34,100 BTU/h.	1.00	SET	2,950.00	2,950.00	1,500.00	1,500.00	4,450.00	
4	FCU / CDU G03 ไม่น้อยกว่า 34,100 BTU/h.	1.00	SET	2,725.00	2,725.00	1,500.00	1,500.00	4,225.00	
5	FCU / CDU G04 ไม่น้อยกว่า 19,100 BTU/h.	1.00	SET	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	2,600.00	
6	FCU / CDU G05 ไม่น้อยกว่า 30,000 BTU/h.	1.00	SET	2,920.00	2,920.00	1,500.00	1,500.00	4,420.00	
7	FCU / CDU G06 ไม่น้อยกว่า 30,000 BTU/h.	1.00	SET	2,400.00	2,400.00	1,500.00	1,500.00	3,900.00	
8	FCU / CDU G07 ไม่น้อยกว่า 30,000 BTU/h.	1.00	SET	3,128.00	3,128.00	1,500.00	1,500.00	4,628.00	
9	FCU / CDU G08 ไม่น้อยกว่า 30,000 BTU/h.	1.00	SET	2,400.00	2,400.00	1,500.00	1,500.00	3,900.00	
10	FCU / CDU G09 ไม่น้อยกว่า 30,000 BTU/h.	1.00	SET	2,712.00	2,712.00	1,500.00	1,500.00	4,212.00	
11	FCU / CDU G10 ไม่น้อยกว่า 30,000 BTU/h.	1.00	SET	2,400.00	2,400.00	1,500.00	1,500.00	3,900.00	
	FL.2								
12	FCU - 201	1.00	SET	3,180.00	3,180.00	1,500.00	1,500.00	4,680.00	
13	FCU - 202	1.00	SET	2,192.00	2,192.00	1,500.00	1,500.00	3,692.00	
14	FCU - 203	1.00	SET	2,010.00	2,010.00	1,500.00	1,500.00	3,510.00	
15	FCU - 204	1.00	SET	2,010.00	2,010.00	1,500.00	1,500.00	3,510.00	
16	FCU - 205	1.00	SET	1,750.00	1,750.00	1,500.00	1,500.00	3,250.00	
	รวมรายการ 4.2.1				38,737.00		24,000.00	62,737.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09 ,A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการ 4.2.1				38,737.00		24,000.00	62,737.00	
17	FCU - 206	1.00	SET	3,414.00	3,414.00	2,000.00	2,000.00	5,414.00	
18	FCU - 207	1.00	SET	4,279.00	4,279.00	2,000.00	2,000.00	6,279.00	
19	FCU - 208	1.00	SET	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	2,600.00	
20	FCU - 209	1.00	SET	2,283.00	2,283.00	1,500.00	1,500.00	3,783.00	
21	FCU - 210	1.00	SET	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	2,600.00	
22	FCU - 211	1.00	SET	2,283.00	2,283.00	1,500.00	1,500.00	3,783.00	
23	FCU - 212	1.00	SET	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	2,600.00	
24	FCU - 213	1.00	SET	2,283.00	2,283.00	1,500.00	1,500.00	3,783.00	
25	FCU - 214	1.00	SET	2,725.00	2,725.00	1,500.00	1,500.00	4,225.00	
26	FCU - 215	1.00	SET	3,749.00	3,749.00	1,500.00	1,500.00	5,249.00	
27	FCU - 216	1.00	SET	5,569.00	5,569.00	1,500.00	1,500.00	7,069.00	
28	FCU - 217	1.00	SET	3,407.00	3,407.00	1,500.00	1,500.00	4,907.00	
29	FCU - 218	1.00	SET	4,649.00	4,649.00	2,000.00	2,000.00	6,649.00	
30	FCU - 219	1.00	SET	4,649.00	4,649.00	2,000.00	2,000.00	6,649.00	
31	FCU - 220	1.00	SET	4,896.00	4,896.00	2,000.00	2,000.00	6,896.00	
32	FCU - 221	1.00	SET	4,773.00	4,773.00	2,000.00	2,000.00	6,773.00	
33	FCU - 22	1.00	SET	3,167.00	3,167.00	2,000.00	2,000.00	5,167.00	
	รวมรายการ 4.2.1				94,163.00		53,000.00	147,163.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-C1 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการ 4.2.1				94,163.00		53,000.00	147,163.00	
	FL.3								
34	FCU - 301	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
35	FCU - 302	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
36	FCU - 303	1.00	SET	3,044.00	3,044.00	2,000.00	2,000.00	5,044.00	
37	FCU - 304	1.00	SET	2,797.00	2,797.00	2,000.00	2,000.00	4,797.00	
38	FCU - 305	1.00	SET	2,797.00	2,797.00	2,000.00	2,000.00	4,797.00	
39	FCU - 306	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
40	FCU - 307	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
41	FCU - 308	1.00	SET	2,920.50	2,920.50	2,000.00	2,000.00	4,920.50	
42	FCU - 309	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
43	FCU - 310	1.00	SET	3,797.00	3,797.00	1,500.00	1,500.00	5,297.00	
44	FCU - 311	1.00	SET	4,594.00	4,594.00	1,500.00	1,500.00	6,094.00	
45	FCU - 312	1.00	SET	3,570.00	3,570.00	1,500.00	1,500.00	5,070.00	
46	FCU - 313	1.00	SET	4,139.00	4,139.00	1,500.00	1,500.00	5,639.00	
47	FCU - 314	1.00	SET	2,897.50	2,897.50	2,400.00	2,400.00	5,297.50	
48	FCU - 315	1.00	SET	3,570.00	3,570.00	1,500.00	1,500.00	5,070.00	
49	FCU - 316	1.00	SET	3,684.00	3,684.00	1,500.00	1,500.00	5,184.00	
50	FCU - 317	1.00	SET	3,395.00	3,395.00	2,000.00	2,000.00	5,395.00	
	รวมรายการ 4.2.1				148,118.00		84,400.00	232,518.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการ 4.2.1				148,118.00		84,400.00	232,518.00	
51	FCU - 318	1.00	SET	3,135.00	3,135.00	2,000.00	2,000.00	5,135.00	
52	FCU - 319	1.00	SET	2,673.50	2,673.50	2,000.00	2,000.00	4,673.50	
53	FCU - 320	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
54	FCU - 321	1.00	SET	2,673.50	2,673.50	2,000.00	2,000.00	4,673.50	
55	FCU - 322	1.00	SET	3,044.00	3,044.00	2,000.00	2,000.00	5,044.00	
56	FCU - 323	1.00	SET	4,545.00	4,545.00	1,500.00	1,500.00	6,045.00	
57	FCU - 324	1.00	SET	4,317.50	4,317.50	1,500.00	1,500.00	5,817.50	
58	FCU - 325	1.00	SET	3,407.50	3,407.50	1,500.00	1,500.00	4,907.50	
59	FCU - 326	1.00	SET	2,725.00	2,725.00	1,500.00	1,500.00	4,225.00	
60	FCU - 327	1.00	SET	2,725.00	2,725.00	1,500.00	1,500.00	4,225.00	
	FL.4								
61	FCU - 401	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
62	FCU - 402	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
63	FCU - 403	1.00	SET	3,044.00	3,044.00	2,000.00	2,000.00	5,044.00	
64	FCU - 404	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
65	FCU - 405	1.00	SET	2,920.00	2,920.00	2,000.00	2,000.00	4,920.00	
66	FCU - 406	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
67	FCU - 407	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
	รวมรายการ 4.2.1				198,628.00		115,900.00	314,528.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09 ,A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการ 4.2.1				198,628.00		115,900.00	314,528.00	
68	FCU - 408	1.00	SET	2,920.00	2,920.00	2,000.00	2,000.00	4,920.00	
69	FCU - 409	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
70	FCU - 410	1.00	SET	2,673.00	2,673.00	2,000.00	2,000.00	4,673.00	
71	FCU - 411	1.00	SET	3,785.00	3,785.00	2,000.00	2,000.00	5,785.00	
72	FCU - 412	1.00	SET	3,908.00	3,908.00	2,000.00	2,000.00	5,908.00	
73	FCU - 413	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
74	FCU - 414	1.00	SET	3,044.00	3,044.00	2,000.00	2,000.00	5,044.00	
75	FCU - 415	1.00	SET	2,673.00	2,673.00	2,000.00	2,000.00	4,673.00	
76	FCU - 416	1.00	SET	2,725.00	2,725.00	1,500.00	1,500.00	4,225.00	
77	FCU - 417	1.00	SET	3,180.00	3,180.00	1,500.00	1,500.00	4,680.00	
78	FCU - 418	1.00	SET	2,673.00	2,673.00	2,000.00	2,000.00	4,673.00	
79	FCU - 419	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
80	FCU - 420	1.00	SET	2,673.00	2,673.00	2,000.00	2,000.00	4,673.00	
81	FCU - 421	1.00	SET	3,044.00	3,044.00	2,000.00	2,000.00	5,044.00	
82	FCU - 422	1.00	SET	3,976.00	3,976.00	1,500.00	1,500.00	5,476.00	
83	FCU - 423	1.00	SET	3,180.00	3,180.00	1,500.00	1,500.00	4,680.00	
84	FCU - 424	1.00	SET	3,050.00	3,050.00	1,500.00	1,500.00	4,550.00	
85	FCU - 425	1.00	SET	2,550.00	2,550.00	2,000.00	2,000.00	4,550.00	
	รวมรายการ 4.2.1				252,332.00		149,400.00	401,732.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01ถึงEE-09 ,A-C1ถึงA-33, EE-01ถึงEE-07

รายการเลขที่

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-C1 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการ 4.2.1				252,332.00		149,400.00	401,732.00	
86	FCU - 426	1.00	SET	2,673.00	2,673.00	2,000.00	2,000.00	4,673.00	
87	FCU - 427	1.00	SET	2,725.00	2,725.00	1,500.00	1,500.00	4,225.00	
	FL.5								
88	FCU - 501	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89	FCU - 502	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90	FCU - 503	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	FCU - 504	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92	FCU - 505	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93	FCU - 506	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94	FCU - 507	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95	FCU - 508	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96	FCU - 509	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97	FCU - 510	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98	FCU - 511	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99	FCU - 512	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	FCU - 513	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101	FCU - 514	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102	FCU - 515	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมรายการ 4.2.1				257,730.00		152,900.00	410,630.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-C1 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการ 4.2.1				257,730.00		152,900.00	410,630.00	
103	FCU - 516	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104	FCU - 517	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	FCU - 518	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	FCU - 519	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	FCU - 520	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108	FCU - 521	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109	FCU - 522	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	FCU - 523	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	FCU - 524	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	FCU - 525	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	FCU - 526	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FL.6								
114	FCU - 601	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	FCU - 602	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
116	FCU - 603	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
117	FCU - 604	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118	FCU - 605	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119	FCU - 606	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมรายการ 4.2.1				257,730.00		152,900.00	410,630.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการ 4.2.1				257,730.00		152,900.00	410,630.00	
120	FCU - 607	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	FCU - 608	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	FCU - 609	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
123	FCU - 610	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
124	FCU - 611	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	FCU - 612	1.00	SET	3,989.00	3,989.00	2,400.00	2,400.00	6,389.00	
126	FCU - 613	1.00	SET	3,372.00	3,372.00	2,400.00	2,400.00	5,772.00	
127	FCU - 614	1.00	SET	3,125.00	3,125.00	2,400.00	2,400.00	5,525.00	
128	FCU - 615	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
129	FCU - 616	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	FCU - 617	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	FCU - 618	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132	FCU - 619	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	FCU - 620	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134	FCU - 621	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	FCU - 622	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136	FCU - 623	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
137	FCU - 624	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138	FCU - 625	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมรายการ 4.2.1				268,216.00		160,100.00	428,316.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขอยกมารายการ 4.2.1				268,216.00		160,100.00	428,316.00	
	FL.7								
139	FCU - 701	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
140	FCU - 702	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	FCU - 703	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	FCU - 704	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143	FCU - 705	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144	FCU - 706	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145	FCU - 707	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146	FCU - 708	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147	FCU - 709	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
148	FCU - 710	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
149	FCU - 711	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150	FCU - 712	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	FCU - 713	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	FCU - 714	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153	FCU - 715	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	FCU - 716	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	FCU - 717	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมรายการ 4.2.1				268,216.00		160,100.00	428,316.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการ 4.2.1				268,216.00		160,100.00	428,316.00	
156	FCU - 718	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157	FCU - 719	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	FCU - 720	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
159	FCU - 721	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160	FCU - 722	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161	FCU - 723	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	FCU - 724	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163	FCU - 725	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	FCU - 726	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	FCU - 727	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	FCU - 728	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FL.8								
167	FCU - 801	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	FCU - 802	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	FCU - 803	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170	FCU - 804	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	FCU - 805	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172	FCU - 806	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมรายการ 4.2.1				268,216.00		160,100.00	428,316.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการ 4.2.1				268,216.00		160,100.00	428,316.00	
173	FCU - 807	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	FCU - 808	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175	FCU - 809	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	FCU - 810	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	FCU - 811	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
178	FCU - 812	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
179	FCU - 813	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
180	FCU - 814	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	FCU - 815	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	FCU - 816	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	FCU - 817	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	FCU - 818	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	FCU - 819	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	FCU - 820	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	FCU - 821	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	FCU - 822	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	FCU - 823	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190	FCU - 824	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมรายการ 4.2.1				268,216.00		160,100.00	428,316.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-C1 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการ 4.2.1				268,216.00		160,100.00	428,316.00	
191	FCU - 825	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	FCU - 826	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
193	FCU - 827	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	FCU - 828	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	FCU - 829	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FL.9								
196	FCU - 901	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197	FCU - 902	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
198	FCU - 903	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	FCU - 904	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	FCU - 905	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	FCU - 906	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
202	FCU - 907	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	FCU - 908	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	FCU - 909	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	FCU - 910	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	FCU - 911	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	FCU - 912	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมรายการ 4.2.1				268,216.00		160,100.00	428,316.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการ 4.2.1				268,216.00		160,100.00	428,316.00	
208	FCU - 913	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
209	FCU - 914	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	FCU - 915	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	FCU - 916	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	FCU - 917	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	FCU - 918	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	FCU - 919	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	FCU - 920	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	FCU - 921	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FL.10								
217	FCU - 1001	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
218	FCU - 1002	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	FCU - 1003	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	FCU - 1004	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	FCU - 1005	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	FCU - 1006	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	FCU - 1007	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	FCU - 1008	0.00	SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมรายการ 4.2.1				268,216.00		160,100.00	428,316.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 41/44

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09 , A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07
A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06 , A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2.2	งาน DUCT								
4.2.2.1	FCU.-G-01 (1 SET)								
	GALVANIZED STEEL SHEET								
	- #24	153.00	FT. ²	28.00	4,284.00	20.00	3,060.00	7,344.00	
	INSULATION WORK								
	- FIBERGLASS INSULATION WITH	153.00	FT. ²	15.00	2,295.00	10.00	1,530.00	3,825.00	
	ALUMINUM FOIL DENSITY 1.5 LB/FT. ³ , 1" THK								
	SUPPORT & HANGER	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	SMALL MATERIALS+RAIN FORCE JOINT	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	GRILL								
	SUPPLY AIR REGISTER								
	- 2SLD X 0.4M.	2.00	PC	5,000.00	10,000.00	800.00	1,600.00	11,600.00	
	RETURN AIR GRILLES + PRE FILTER								
	- RAG 48" X 24"	1.00	PC	3,300.00	3,300.00	500.00	500.00	3,800.00	
	RETURN AIR CHAMBER	1.00	LOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SMALL MATERIALS	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	รวม FCU.-G-01 (1 SET)				34,879.00		11,190.00	46,069.00	

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09 ,A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07
A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2.2.2	FCU.-2-(06,07,18,19,20,21,22) (1 SET)								
	GALVANIZED STEEL SHEET								
	- #24	1,404.00	FT. ²	28.00	39,312.00	20.00	28,080.00	67,392.00	
	INSULATION WORK								
	- FIBERGLASS INSULATION WITH	1,404.00	FT. ²	15.00	21,060.00	10.00	14,040.00	35,100.00	
	ALUMINUM FOIL DENSITY 1.5 LB/FT. ³ , 1" THK								
	SUPPORT & HANGER	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	SMALL MATERIALS+RAIN FORCE JOINT	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	GRILL								
	SUPPLY AIR REGISTER								
	- SG 14"x14"	10.00	PC	4,000.00	40,000.00	800.00	8,000.00	48,000.00	
	- SA 4 stot X 3.2M.	2.00	PC	5,000.00	10,000.00	800.00	1,600.00	11,600.00	
	RETURN AIR GRILLES + PRE FILTER								
	- RA 4 stot X 3.2M.	2.00	PC	5,000.00	10,000.00	800.00	1,600.00	11,600.00	
	- RAG 48" X 24"	1.00	PC	3,300.00	3,300.00	500.00	500.00	3,800.00	
	RETURN AIR CHAMBER	1.00	LOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SMALL MATERIALS	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	รวม FCU.-2-(06,07,18,19,20,21,22) (1 SET)				138,672.00		58,320.00	196,992.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09 ,A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07
A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2.2.4	FCU.-6-(15,22,23,24,25) (1 SET)								
	GALVANIZED STEEL SHEET								
	- #24	0.00	FT. ²	28.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
	INSULATION WORK								
	- FIBERGLASS INSULATION WITH	0.00	FT. ²	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	ALUMINUM FOIL DENSITY 1.5 LB/FT. ³ , 1" THK								
	SUPPORT & HANGER	0.00	LOT	2,900.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	SMALL MATERIALS+RAIN FORCE JOINT	0.00	LOT	3,900.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	GRILL								
	SUPPLY AIR REGISTER								
	- SAG. 3 slot X 4.5M.	0.00	PC	5,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	RETURN AIR GRILLES + PRE FILTER								
	- RAG. 3 slot X 4.5M.	0.00	PC	5,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	RETURN AIR CHAMBER	0.00	LOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SMALL MATERIALS	0.00	LOT	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	TOTAL FCU.-6-(15,22,23,24,25) (1 SET)				0.00		0.00	0.00	
	รวมรายการที่ 4.2.2 ทั้งหมด				363,051.00		145,910.00	508,961.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-39 ,A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07
A-01 ถึง A-27, ,EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปรายการครุภัณฑ์ประกอบอาคาร								
	งานครุภัณฑ์								
1	ห้อง STUDIO 1		รวม		68,000.00		12,500.00	80,500.00	
2	ห้อง STUDIO 2		รวม		68,000.00		12,500.00	80,500.00	
3	ห้อง auditorium		รวม		0.00		0.00	0.00	
4	เครื่องปรับอากาศ Split Type		รวม		4,285,720.00		0.00	4,285,720.00	
5	เครื่องปรับอากาศระบบ VRV		รวม		4,353,680.00		0.00	4,353,680.00	
<p>1. ราคากลางงานก่อสร้าง ที่จัดทำครั้งนี้ เป็นราคาค่าก่อสร้างที่คำนวณหรือประเมินตามแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณา ค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคา</p> <p>2. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องถอดปริมาณตามแบบรูปและรายการ พร้อมจัดทำราคาค่าก่อสร้างเพื่อเสนองาน หากพบข้อขัดแย้งหรือสงสัยประการใดให้ผู้รับจ้างทำหนังสือชี้แจง</p> <p>ต่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นฝ่ายวินิจฉัย ถือเป็นที่สุด</p>									
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (เงินทุน)							8,800,400.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07
A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานครุภัณฑ์								
1	ห้อง STUDIO 1								
1.1	งานเฟอร์นิเจอร์								
	1. F1	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00	
	2. F2	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	2,500.00	5,000.00	25,000.00	
	3. F3	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	2,500.00	5,000.00	29,000.00	
	4. F4	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	รวม				68,000.00		12,500.00	80,500.00	
2	ห้อง STUDIO 2								
2.1	งานเฟอร์นิเจอร์								
	1. F1	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00	
	2. F2	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	2,500.00	5,000.00	25,000.00	
	3. F3	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	2,500.00	5,000.00	29,000.00	
	4. F4	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	รวม				68,000.00		12,500.00	80,500.00	
3	ห้อง auditorium								
3.1	งานเฟอร์นิเจอร์								
	1. เก้าอี้ auditorium	0.00	ชุด	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม				0.00		0.00	0.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-09 ,A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, ,EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการที่ 4				1,378,373.00		0.00	1,378,373.00	
	ชั้น 3								
4.13	FCU301,302,303,304,305,306,307,308,309,319, 320,321,322 ไม่น้อยกว่า 38,200 BTU/h.	13.00	เครื่อง	50,521.00	656,773.00	0.00	0.00	656,773.00	ไร้สาย
4.14	FCU310,311,312,313,315,316 ไม่น้อยกว่า 34,100 BTU/h.	6.00	เครื่อง	52,590.00	315,540.00	0.00	0.00	315,540.00	ไร้สาย
4.15	FCU314 ไม่น้อยกว่า 52,000 BTU/h.	1.00	เครื่อง	66,129.00	66,129.00	0.00	0.00	66,129.00	ไร้สาย
4.16	FCU317,318 ไม่น้อยกว่า 47,800 BTU/h.	2.00	เครื่อง	58,419.00	116,838.00	0.00	0.00	116,838.00	ไร้สาย
4.17	FCU323,324,325,326,327 ไม่น้อยกว่า 34,100 BTU/h.	5.00	เครื่อง	45,068.00	225,340.00	0.00	0.00	225,340.00	ไร้สาย
	ชั้น 4								
4.18	FCU401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413, 414,415,418,419,420,421,425,426 ไม่น้อยกว่า 38,200 BTU/h.	21.00	เครื่อง	50,521.00	1,060,941.00	0.00	0.00	1,060,941.00	ไร้สาย
4.19	FCU416,417,422,423,424,427 ไม่น้อยกว่า 34,100 BTU/h.	6.00	เครื่อง	45,068.00	270,408.00	0.00	0.00	270,408.00	ไร้สาย
	ชั้น 5								
4.20	FCU501,502,504,505,506,507,508,509,514,515,516,517, 518,519,520,524,525,526 ไม่น้อยกว่า 38,200 BTU/h.	0.00	เครื่อง	50,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
4.21	FCU503,510,511,512,513,521,522,523 ไม่น้อยกว่า 34,100 BTU/h.	0.00	เครื่อง	45,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
	รวมรายการที่ 4				4,090,342.00		0.00	4,090,342.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01ถึงEE-09 ,A-01ถึงA-33, EE-01ถึงEE-07
A-01 ถึง A-27, ,EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน (บาท)		
ยอดยกมารายการที่ 4						4,090,342.00		0.00	4,090,342.00	
ชั้น 6										
4.22	FCU601 ไม่น้อยกว่า 19,100 BTU/h.	0.00	เครื่อง	30,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
4.23	FCU602,603 ไม่น้อยกว่า 47,800 BTU/h.	0.00	เครื่อง	58,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
4.24	FCU-612,613,614 ไม่น้อยกว่า 52,500 BTU/h. (FCU-604,605,609,610,611,624,625 ไม่รวม)	3.00	เครื่อง	65,126.00	195,378.00	0.00	0.00	0.00	195,378.00	ไร้สาย
4.25	FCU607,608,616,617,618 ไม่น้อยกว่า 38,200 BTU/h.	0.00	เครื่อง	50,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
4.26	FCU606,619,620,621 ไม่น้อยกว่า 34,100 BTU/h.	0.00	เครื่อง	45,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
4.27	FCU615 ไม่น้อยกว่า 34,100 BTU/h.	0.00	เครื่อง	52,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
4.28	FCU622,623 ไม่น้อยกว่า 47,800 BTU/h.	0.00	เครื่อง	58,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
ชั้น 7										
4.29	FCU701,702,703,709,710,711,712,713,714,715,716,717, 718,719,723,724 ไม่น้อยกว่า 38,200 BTU/h.	0.00	เครื่อง	50,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
4.30	FCU704,705,707,708,721,722,727,728 ไม่น้อยกว่า 52,500 BTU/h.	0.00	เครื่อง	65,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
4.31	FCU706,720,725,726 ไม่น้อยกว่า 34,100 BTU/h.	0.00	เครื่อง	45,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
รวมรายการที่ 4						4,285,720.00		0.00	4,285,720.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01 ถึง EE-C9, A-01 ถึง A-33, EE-01 ถึง EE-07

รายการเลขที่

A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06, A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมารายการที่ 4				4,285,720.00		0.00	4,285,720.00	
	ชั้น 8								
4.32	FCU801,802,803,804,805 ไม่น้อยกว่า 34,100 BTU/h.	0.00	เครื่อง	45,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
4.33	FCU806,807,808 ไม่น้อยกว่า 47,800 BTU/h.	0.00	เครื่อง	58,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
4.34	FCU809,810,811,812,813,814,815,816,817,822,823,824 ไม่น้อยกว่า 52,500 BTU/h.	0.00	เครื่อง	65,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
4.35	FCU818,825,826,829 ไม่น้อยกว่า 15,400 BTU/h.	0.00	เครื่อง	24,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
4.36	FCU819,820,821,827,828 ไม่น้อยกว่า 19,100 BTU/h.	0.00	เครื่อง	30,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
	ชั้น 9								
4.37	FCU901 ถึง FCU921 ไม่น้อยกว่า 52,500 BTU/h.	0.00	เครื่อง	65,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
	ชั้น 10								
4.38	FCU1001 ถึง FCU1018 ไม่น้อยกว่า 52,500 BTU/h.	0.00	เครื่อง	65,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไร้สาย
	รวมรายการที่ 4 ทั้งสิ้น				4,285,720.00		0.00	4,285,720.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)แบบเลขที่ AC-00 ถึง AC-29, A-01 ถึง A-35, EE-01ถึง EE-09 ,A-01ถึง A-33, EE-01ถึง EE-07
A-01 ถึง A-27, EE-01 ถึง EE-06 ,A-01 ถึง A-21, EE-01 ถึง EE-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	เครื่องปรับอากาศระบบ VRV								
	ชั้นลอย								
5.01	FCU-09,FCU-10 ไม่น้อยกว่า 54,600 BTU/h.	2.00	เครื่อง	43,244.00	86,488.00	0.00	0.00	86,488.00	
5.02	FCU-15, FCU-16,FCU-17,FCU-18 ไม่น้อยกว่า 76,400 BTU/h.	4.00	เครื่อง	64,260.00	257,040.00	0.00	0.00	257,040.00	
5.03	FCU-25,FCU-26 ไม่น้อยกว่า 95,500 BTU/h.	2.00	เครื่อง	71,060.00	142,120.00	0.00	0.00	142,120.00	
	ชั้น2								
5.04	FCU-1,FCU-2,FCU-3,FCU-4,FCU-5,FCU-6,FCU-7,FCU-8, ไม่น้อยกว่า 47,800 BTU/h.	0.00	เครื่อง	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ชั้น3								
5.05	FCU-19,FCU-20,FCU-21,FCU-22 ไม่น้อยกว่า 76,400 BTU/h.	4.00	เครื่อง	64,260.00	257,040.00	0.00	0.00	257,040.00	
5.06	FCU-27,FCU-28,FCU-29,FCU-30 ไม่น้อยกว่า 95,500 BTU/h.	4.00	เครื่อง	71,060.00	284,240.00	0.00	0.00	284,240.00	
	ห้อง auditorium								
5.07	FCU-11,FCU-12,FCU-13,FCU-14 ไม่น้อยกว่า 54,600 BTU/h.	4.00	เครื่อง	43,244.00	172,976.00	0.00	0.00	172,976.00	
5.08	FCU-23,FCU-24 ไม่น้อยกว่า 76,400 BTU/h.	2.00	เครื่อง	64,260.00	128,520.00	0.00	0.00	128,520.00	
	ชั้นคาดฟ้า								
5.09	CDU-1/1,CDU-1/2 ไม่น้อยกว่า 307,000 BTU/h.	2.00	เครื่อง	509,048.00	1,018,096.00	0.00	0.00	1,018,096.00	
5.10	CDU-2/1,CDU-2/2 ไม่น้อยกว่า 382,000 BTU/h.	2.00	เครื่อง	656,108.00	1,312,216.00	0.00	0.00	1,312,216.00	
5.11	CDU-3 ไม่น้อยกว่า 406,000 BTU/h.	1.00	เครื่อง	694,944.00	694,944.00	0.00	0.00	694,944.00	
	รวมรายการที่ 5 ทั้งสิ้น				4,353,680.00		0.00	4,353,680.00	

โปรแกรม Factor F 2559 <> ชื่อผู้ใช้ : วิศวดี โซติสิตานนท์


ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างานต้นทุน **17,345,326.00** บาท

ค่า Factor F **1.2558**

ค่างานรวมค่า Factor F **21,782,260.39** บาท



ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.8692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

หมายเหตุ 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือให้สูตรคำนวณ
2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"