

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

## ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	A-01-A14, EE-01-EE-04			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	6	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อาคาร 48	247,528.07	1.2726	315,004.22	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ( สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสองสตางค์ )			315,004.22	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 24.45 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 12,883.61 บาท/ตารางเมตร
- ใช้สัญญาแบบปรับราคา สูตรที่ 1  ไม่ใช้สัญญาแบบปรับราคา

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายชินทร์ สุวพรม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายยุทธนา แก้วคำแจ้ง

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายสรรรพ คุ่มทรัพย์

กรรมการกำหนดราคากลาง

4. นางวิภาวดี โชติลีตานันท์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อาคาร 48

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ A-01-A14, EE-01-EE-04

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อาคาร 48	315,004.22	
	∴ รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	315,004.22	
	( สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองสตางค์ )		


## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายชนินทร์ สุวพรหม



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายยุทธนา แก้วคำแจ้ง



กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายสรรรพล คุ่มทรัพย์



กรรมการกำหนดราคากลาง

4. นางวิภาวดี โชติลีตานนท์



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ A-01-A14, EE-01-EE-04

รายการเลขที่

(เทคนิคกรุงเทพฯ)

ประมาณราคาเมื่อวันที่

18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>สรุปรายการก่อสร้าง-ปรับปรุง</b>								
1	หมวดงานรื้อถอนและงานโครงสร้าง		รวม		9,999.69		10,199.53	20,199.22	
2	หมวดงานพื้น ผนัง ประตูและฝ้าเพดาน		รวม		125,472.45		24,135.00	149,607.45	
3	หมวดงานสุขภัณฑ์		รวม		53,493.80		4,073.60	57,567.40	
4	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล		รวม		2,000.00		600.00	2,600.00	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม		13,039.00		4,515.00	17,554.00	
1. ราคากลางงานก่อสร้าง ที่จัดทำครั้งนี้ เป็นราคาค่าก่อสร้างที่คำนวณหรือประเมินขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณา ค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคา									
2. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องถอดปริมาณตามแบบรูปและรายการ พร้อมจัดทำราคาค่าก่อสร้างเพื่อเสนองาน หากพบข้อขัดแย้งหรือสงสัยประการใดให้ผู้รับจ้างทำหนังสือชี้แจง ต่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นฝ่ายวินิจฉัย ถือเป็นที่สุด									
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (เงินทุน)</b>							<b>247,528.07</b>	

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ A-01-A14, EE-01-EE-04

รายการเลขที่

(เทคนิคกรุงเทพฯ)

ประมาณราคาเมื่อวันที่

18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอนและงานโครงสร้าง								
	1.1) งานรื้อถอนคองโกรีทพร้อมสายไฟฟ้าและสวิตช์ควบคุม	2.00	ชุด	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	รื้อกอง
	1.2) งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (แผ่นยิปซัมพร้อม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	21.87	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	218.70	218.70	รื้อขนไป
	1.3) งานรื้อถอนกระเบื้อง	1.00	บาน	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	รื้อกอง
	1.4) งานรื้อถอนผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	6.00	ชุด	0.00	0.00	10.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	1.5) งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม-อ่างล้างหน้า) พร้อมอุปกรณ์	9.00	ชุด	0.00	0.00	50.00	450.00	450.00	รื้อกอง
	1.6) งานรื้อถอนชุดบานประตูทางเข้า	1.00	ชุด	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	รื้อกอง
	1.7) งานรื้อถอนชุดหน้าต่างพร้อมกระจก	3.00	ชุด	0.00	0.00	30.00	90.00	90.00	รื้อกอง
	1.8) งานรื้อถอนวัสดุปูเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	2.40	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	96.00	96.00	รื้อขนไป
	1.9) งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น	21.87	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	765.45	765.45	รื้อขนไป
	1.10) งานรื้อถอนกระเบื้องผนัง	44.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,320.00	1,320.00	รื้อขนไป
	1.11) งานรื้อถอนระบบท่อประปาและสุขาภิบาลที่รั่วซึมหรือชำรุด	1.00	เหมา	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	รื้อขนไป
	1.12) งานปรับแต่งเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	1.00	เหมา	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
	1.13) งานเจาะพื้นสำหรับโถส้วมแบบนั่งราบ (4 นิ้ว)	5.00	จุด	0.00	0.00	700.00	3,500.00	3,500.00	หนา 20 cm
	1.14) งานเจาะพื้นสำหรับระบายน้ำที่พื้น (2 นิ้ว)	2.00	จุด	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	หนา 20 cm
	1.15) งานปรับระดับพื้น	21.87	ตร.ม.	50.00	1,093.50	30.00	656.10	1,749.60	
	1.16) งานทำระบบกันการรั่วซึม (เทปกันซึม/น้ำยากันซึม)	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
	1.17) คอนกรีตกำลังอัดประลัย รูปทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน 240 ksc	0.64	ลบ.ม.	2,300.00	1,472.00	280.00	179.20	1,651.20	
	1.18) เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB 6	9.95	กก.	23.00	228.85	4.00	39.80	268.65	
	1.19) เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB 9	34.17	กก.	22.00	751.74	4.00	136.68	888.42	
	รวมหมวดงานรื้อถอนและงานโครงสร้าง				5,546.09		9,261.93	14,808.02	



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อาคาร 48

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ A-01-A14, EE-01-EE-04

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานพื้น ผนัง ประตูและฝ้าเพดาน								
	2.1) งานฝ้าเพดาน C1 (โครง+ฝ้า)	21.87	ตร.ม.	280.00	6,123.60	60.00	1,312.20	7,435.80	
	2.2) ผนัง 0	13.00	ตร.ม.	50.00	650.00	30.00	390.00	1,040.00	
	2.3) ผนัง 1	14.20	ตร.ม.	60.00	852.00	30.00	426.00	1,278.00	
	2.4) ผนัง 2	59.35	ตร.ม.	200.00	11,870.00	100.00	5,935.00	17,805.00	
	2.5) ผนัง 3	5.00	ชุด	12000.00	60,000.00	380.00	1,900.00	61,900.00	
	2.6) พื้น F1	21.87	ตร.ม.	300.00	6,561.00	120.00	2,624.40	9,185.40	
	2.7) ปูแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าและผนังหลังโกสั่ม	3.60	ตร.ม.	1700.00	6,120.00	200.00	720.00	6,840.00	
	2.8) งานฉาบเรียบและทาสีน้ำฝ้าเพดาน	21.87	ตร.ม.	35.00	765.45	10.00	218.70	984.15	
	2.9) หน้าต่าง AW1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	2.10) ประตู WD1 พร้อมอุปกรณ์+ทาสี	1.00	ชุด	2500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	2.11) ประตูห้องอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	18500.00	18,500.00	4,500.00	4,500.00	23,000.00	
	2.12) ช่อง Service ฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	1.00	ชุด	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	2.13) กล่องไฟกระจกส่องหน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	2.14) งานฉาบผนัง	62.95	ตร.ม.	60.00	3,777.00	60.00	3,777.00	7,554.00	
	2.15) เสาเอ็น-คานทับหลัง	5.10	เมตร	70.00	357.00	35.00	178.50	535.50	
	2.16) ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	6.72	ตร.ม.	245.00	1,646.40	60.00	403.20	2,049.60	
	รวมหมวดงานพื้น ผนัง ประตูและฝ้าเพดาน				125,472.45		24,135.00	149,607.45	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อาคาร 48

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ A-01-A14, EE-01-EE-04

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	3.1) โถส้วมชักโครก แบบหม้อน้ำ ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	3,900.00	19,500.00	280.00	1,400.00	20,900.00	
	3.2) สายชำระพร้อมที่แขวนและอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	550.00	2,750.00	50.00	250.00	3,000.00	
	3.3) ถังบรจุกระดาดาชชำระม้วนใหญ่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	540.00	2,700.00	50.00	250.00	2,950.00	
	3.4) อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	280.00	840.00	6,240.00	
	3.5) กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.60x1.3x0.006 ม.	3.00	ชุด	720.00	2,160.00	50.00	150.00	2,310.00	
	3.6) ตะแกรงดักกลินรูระบายน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	420.00	840.00	50.00	100.00	940.00	
	3.7) สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด (ใหญ่) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	510.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	
	3.8) ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	670.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	
	3.9) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	1,110.00	3,330.00	100.00	300.00	3,630.00	
	3.10) ก๊อกเดี่ยวติดผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	560.00	560.00	20.00	20.00	580.00	
	3.11) สต็อบาลัว	13.00	ชุด	257.00	3,341.00	30.00	390.00	3,731.00	
	3.12) สายน้ำตีถัก stainless ยาว 14"	8.00	เส้น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	3.13) ฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง	1.00	ชุด	5,840.00	5,840.00	150.00	150.00	5,990.00	
	3.14) ที่วางสบู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	190.00	190.00	50.00	50.00	240.00	
	3.15) ราวแขวนผ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	80.00	80.00	2,080.00	
	3.16) ไม้อัดยางกันน้ำ หนา 10 มม.	3.12	ตร.ม.	315.00	982.80	30.00	93.60	1,076.40	
	<b>รวมหมวดงานสุขภัณฑ์</b>				<b>53,493.80</b>		<b>4,073.60</b>	<b>57,567.40</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อาคาร 48

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ A-01-A14, EE-01-EE-04

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	4.1) งานซ่อมแซมระบบท่อที่มีการรั่วซึม	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	4.2) งานเดินระบบท่อประปาและสุขาภิบาล	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	<b>รวมหมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>				<b>2,000.00</b>		<b>600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	5.1) สวิตช์เดี่ยว 16A 250v พร้อมฝาครอบ pvc หรือ pc	4.00	ชุด	114.00	456.00	65.00	260.00	716.00	
	5.2) สวิตช์เครื่องแสงสำหรับพัดลมระบายอากาศ 16A 250v พร้อมฝาครอบ pvc หรือ pc	1.00	ชุด	178.00	178.00	65.00	65.00	243.00	
	5.3) ดวงโคมดาวไลท์ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 13 w	10.00	ชุด	475.00	4,750.00	110.00	1,100.00	5,850.00	
	5.4) วงโคมฟลูออเรสเซนต์ส่องกระจก	2.00	ชุด	390.00	780.00	110.00	220.00	1,000.00	
	5.5) พัดลมระบายอากาศติดเพดาน	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	285.00	285.00	2,095.00	
	5.6) สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1/2" EMT	100.00	เมตร	27.00	2,700.00	17.00	1,700.00	4,400.00	
	- 2.5 THW	170.00	เมตร	8.00	1,360.00	3.00	510.00	1,870.00	
	- 1.5 THW	30.00	เมตร	5.00	150.00	3.00	90.00	240.00	
	- Accessories	1.00	เหมา	855.00	855.00	285.00	285.00	1,140.00	
	<b>รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า</b>				<b>13,039.00</b>		<b>4,515.00</b>	<b>17,554.00</b>	



## ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร



www.yotathai.net

ค่างานต้นทุน	247,528.07 บาท
ค่าFactor F	1.2726
ค่างานรวมค่า Factor F	315,004.22 บาท

## ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	12.2660	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
1	12.2660	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
2	12.0383	1.1667	5.5000	18.7050	1.1870	1.0700	1.2701
5	11.9400	1.1667	5.5000	18.6067	1.1861	1.0700	1.2691
10	11.7523	1.1667	5.0000	17.9190	1.1792	1.0700	1.2617
15	8.1313	1.1667	5.0000	14.2980	1.1430	1.0700	1.2230
20	8.1223	1.1667	5.0000	14.2890	1.1429	1.0700	1.2229
25	8.1006	1.1667	4.5000	13.7673	1.1377	1.0700	1.2173
30	7.4491	1.1667	4.5000	13.1158	1.1312	1.0700	1.2103
40	7.2250	1.1667	4.5000	12.8917	1.1289	1.0700	1.2079
50	7.2202	1.1667	4.5000	12.8869	1.1289	1.0700	1.2079
60	6.7961	1.1667	4.0000	11.9628	1.1196	1.0700	1.1980
70	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
80	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
90	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
100	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
150	6.5330	1.1667	4.0000	11.6997	1.1170	1.0700	1.1952
200	6.5224	1.1667	4.0000	11.6891	1.1169	1.0700	1.1951
250	6.2711	1.1667	4.0000	11.4378	1.1144	1.0700	1.1924
300	6.2679	1.1667	3.5000	10.9346	1.1093	1.0700	1.1870
350	6.1909	1.1667	3.5000	10.8576	1.1086	1.0700	1.1862
400	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
500	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
> 500	5.5503	1.1667	3.5000	10.2170	1.1022	1.0700	1.1793

หมายเหตุ 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ  
2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูปแบบ Factor"