
ตาราง ปปช.02 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับและรายละเอียดคาใชจายในการจางออกแบบ  

 

1. ชื่อโครงการ  จางออกแบบเรือนจัดแสดงผลงานคหกรรมศาสตร  จํานวน  1 รายการ 

    /หนวยงานเจาของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  357,๕00 บาท 

3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  8   กรกฎาคม  255๘ 
     เปนเงิน  ๒65,835   บาท  

๔. คาตอบแทนบุคลากร  ๒24,๐00  บาท 
        ๔.๑  ระดับหัวหนาโครงการ  ๑  คน 
          Project Manager ๑ ตําแหนง เงินเดือน ๕๑,๐๐๐ x ๑ เดือน = ๕๑,๐๐๐ บาท 
        ๔.๒  ระดับผูดําเนินงาน   ๔ คน 
    Project Architect ๑ ตําแหนง เงินเดือน ๒9,๐๐๐ x ๑  เดือน =    ๒9,๐๐๐ บาท 
    Senior Architect ๑ ตําแหนง เงินเดือน ๒9,๐๐๐ x ๑  เดือน =    ๒9,๐๐๐ บาท 
   System Engineer ๑ ตําแหนง เงินเดือน ๒9,๐๐๐ x ๑  เดือน =    ๒9,๐๐๐ บาท 
  Structure Engineer ๑ ตําแหนง เงินเดือน ๒9,๐๐๐ x ๑  เดือน =    ๒9,๐๐๐ บาท 
        ๔.๓  ระดับผูชวย   ๒ คน          
    พนักงานเขียนแบบ ๑ ตําแหนง x ๒๓,๐๐๐ บาท x 1.5  เดือน   =   34,5๐๐ บาท 
   ธุรการ ๑ ตําแหนง x ๑๕,๐๐๐ บาท x ๑.5  เดือน   =    22,5๐๐ บาท 

๕. คาวัสดุอุปกรณ ๑๐,๕๐๐ บาท    
   คาเอกสารทํารายงานและประชุม  ๓,๕๐๐ x ๓ เดือน  =    ๑๐,๕๐๐ บาท 

๖. คาใชจายอ่ืน (คาดําเนินการและกําไร)           ๓1,335 บาท 

7. รายชื่อผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR) 
    7.1 นายสุกิจ   นิตินัย  ประธานกรรมการ 
  7.2 ผูชวยศาสตราจารยสวัสดิ์ ศรีเมืองธน กรรมการ 
  7.3 นายเสนห   สัพทานนท กรรมการ 
  7.4 นายสําเนา   ชอบดี  กรรมการและเลขานุการ 

   8. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง 
        ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการ
จางออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549  ลงวันท่ี           
28 มีนาคม 2549 
 


