




รูปแบบพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete)



พื้นที่ทำคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete)
 พื้น คสล.หนาประมาณ 0.05 ม.
 เสริมเหล็กคตะแกรง Wiremesh 4 มม. @ 0.200 ม.#

งานพื้นที่ทำคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) โดยรอบ
 ให้ผู้รับจ้างทำ SHOP DRAWING เสนอผู้ควบคุมงาน
 และกรรมการก่อนดำเนินการ

- รายการประกอบแบบและขอบเขตงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสนามฟุตบอล
- 1.) ดำเนินการย้ายต้นไม้ ตัดต้นไม้ อยู่ในพื้นที่ปรับปรุง บางต้นโดยรอบสนาม โดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะเป็นผู้กำหนดให้ภายหลังว่ารอดอนต้นใดบ้าง พร้อมระบุตำแหน่งที่ปลูกใหม่
 - 2.) ดำเนินการรื้อถอน ม้านั่งข้างสนามเปตอง ชุมนั่ง ม้านั่งหินอ่อน บล็อกปูพื้นทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ รวมถึงทางเดินที่มีหลังคาคลุม Cover Way พร้อมขนย้าย ส่งมอบให้กับงานอาคารสถานที่
 - 3.) ดำเนินการรื้อถอนคันหินสำหรับรูปโดยรอบทั้งหมด แล้วดำเนินการเทคอนกรีตแทนที่ทั้งหมดเพื่อเป็นส่วนขอบที่แนวขอบเขตของพื้น คสล.ผิวพิมพ์ลายที่จะดำเนินการใหม่ทั้งหมด
 - 4.) ดำเนินการตรวจเช็คระดับในส่วนของพื้นที่ที่จะทำพื้น คสล.ผิวพิมพ์ลาย ทั้งหมด โดยผู้รับจ้าง ต้องจัดทำ Shop Drawing ขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินการ
 - 5.) ดำเนินการถมดินปรับระดับ หรือ ขุดลอกดินที่มีระดับเกินความต้องการออก โดยจะต้องเผื่อระดับไว้สำหรับความหนาของพื้น คสล.ผิวพิมพ์ลาย ด้วย
 - 6.) ดำเนินการเท พื้น คสล.ผิวพิมพ์ลาย หนาประมาณ 5 เซนติเมตร เสริมเหล็กคตะแกรง Wire Mesh ขนาดลวดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร ระยะห่าง 20 เซนติเมตร คอนกรีตกรวดกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 ksc. ที่อายุคอนกรีต 28 วัน โดยชั้นคอนกรีตดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้จำหน่ายและผู้ติดตั้ง

- 7.) ทำระดับของพื้น คสล.ผิวพิมพ์ลาย เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะต้องให้ได้ระดับเสมอเท่ากับ ระดับขอบคานบนที่รองรับรั้วสแตนเลส หรือ เสมอขอบพื้นที่รองรับอฒจันทร์เหล็ก หรือตามสภาพหน้างานที่เหมาะสมซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ
- 8.) ดำเนินการจัดทำร่องระบายน้ำ ภายในส่วนของพื้นที่ที่มีการทำพื้น คสล.ผิวพิมพ์ลาย โดยก่อนดำเนินการให้ผู้รับจ้างสำรวจพื้นที่และทำ Shop Drawing ขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินการ
- 9.) ดำเนินการขุดลอกสี และทำการทาสีใหม่ของที่นั่งอฒจันทร์เหล็กทั้งหมดภายในสนามกีฬา
- 10.) ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีต ส่วนที่ชำรุดด้านข้างสนามฟุตบอล และซ่อมแซม เบื้องหน้าตะแกรงเหล็กที่ปิดช่องบ่อพักทั้งหมดในพื้นที่
- 11.) ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้รวมถึงการทำพื้น คสล.ผิวพิมพ์ลาย บริเวณหลังกำแพงแกรนิตดำ ที่สวน UTK ด้วย
- 12.) ในการดำเนินการจัดทำรั้วรอบโครงการกำหนดให้ทำการตามแนวขอบถนนลาดยางเท่านั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthep

PROJECT:
 ปรับปรุงสนามฟุตบอล หรือลู่วิ่ง จำนวน 1 รายการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อธิการบดี:
 นายสมชาย ปิติชัย
 อธิการบดี
 คณะกรรมการจัดดำเนินการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:
 ศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เที่ยงหมาย
 ประธานกรรมการ
 นายวิชาญ อรรถประเสริฐ
 กรรมการ
 นายอภิรักษ์ อภิรักษ์
 กรรมการ
 นายสมชาย ใจดี
 กรรมการ
 นายอนุชิต ใจดี
 กรรมการ
 นายสมชาย ใจดี
 กรรมการ
 นายสมชาย ใจดี
 กรรมการ
 นายสมชาย ใจดี
 กรรมการ
 นายสมชาย ใจดี
 กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับแบบ:
 นายสมชาย ใจดี
 ประธานกรรมการ
 นายสมชาย ใจดี
 กรรมการ
 นายสมชาย ใจดี
 กรรมการ

No.	Description	Date

Drawing Title
งานพื้นที่ทำคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete)

Drawn by Thanon Yongkiang
 Checked by นายณัฐพงษ์ ศรีสุภะ

ห้ามรีดขนาดจากแบบไปถือ
 ตัวเลขที่กำหนดแบบเป็น
 หลัก ตัวเลขแบบเป็น
 แนวนอนในการใช้งาน ค่า
 ขนาดจะยึดถือให้เป็นไปตาม
 มติราชบัณฑิตยสถานของ
 ราชบัณฑิตยสถาน

A2-17
 Date = 5 มิ.ย. 2564
 Scale

