

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ

๑. ชื่อโครงการ จ้างออกแบบอาคารพักอาศัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (UTK Apartment) จำนวน ๑ หลัง วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท /หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๒๕,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๓,๕๒๕,๐๐๐ บาท

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๕๙๘,๐๐๐ บาท

๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ ๑ คน  
Project Manager ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน ๖๐,๐๐๐ x ๖ เดือน = ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน ๖ คน  
Project Architect ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน ๕๖,๐๐๐ x ๖ เดือน = ๓๓๖,๐๐๐ บาท  
Senior Architect ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน ๔๕,๐๐๐ x ๖ เดือน = ๒๗๐,๐๐๐ บาท  
Senior Structure Engineer ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน ๔๐,๐๐๐ x ๖ เดือน = ๒๔๐,๐๐๐ บาท  
Structure Engineer ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน ๓๕,๐๐๐ x ๖ เดือน = ๒๑๐,๐๐๐ บาท  
Senior Mechanics Engineer ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน ๔๐,๐๐๐ x ๖ เดือน = ๒๔๐,๐๐๐ บาท  
Senior Electrical Engineer ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน ๔๐,๐๐๐ x ๖ เดือน = ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๔.๓ ระดับผู้ช่วย ๕ คน  
พนักงานเขียนแบบ ๓ ตำแหน่ง x ๒๕,๐๐๐ บาท x ๖ เดือน = ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
พนักงานช่างเทคนิค ๑ ตำแหน่ง x ๒๕,๐๐๐ บาท x ๖ เดือน = ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ธุรการ ๑ ตำแหน่ง x ๑๗,๐๐๐ บาท x ๖ เดือน = ๑๐๒,๐๐๐ บาท

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๓๖๕,๐๐๐ บาท

ค่าเอกสารทำรายงานและประชุม ๑ เหม่า = ๓๐,๐๐๐ บาท  
Plot แบบร่าง ๑ เหม่า = ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
Plot แบบจริง ๑ เหม่า = ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
อุปกรณ์สำนักงาน ๑ เหม่า = ๕๐,๐๐๐ บาท  
เจาะสำรวจดิน ๑ หลุม = ๓๐,๐๐๐ บาท  
สำรวจและจัดทำแผนผัง ๑ เหม่า = ๓๕,๐๐๐ บาท

๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๕๖๒,๐๐๐ บาท

ค่ารับรองแบบพร้อมใบประกอบวิชาชีพควบคุม = ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ค่าดำเนินการและกำไร = ๓๖๒,๐๐๐ บาท

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๗.๑ นายสุกิจ	นิตินัย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิเชียร	หทัยรัตน์ศิริ	กรรมการ
๗.๓ นายชินนทร์	สุวพรหม	กรรมการ
๗.๔ นายธีระพงษ์	เทพหัสติน ฦ อยุธยา	กรรมการ
๗.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์	ศรีเมืองธน	กรรมการและเลขานุการ

๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙